
Методика формирования сметной документации и учета 

сметной стоимости проектов капитального строительства 

с применением укрупненных единичных расценок 

М ГК НН 106-CCIP.1.3.1-2022

"_____" ________________ 202_  года "_____" ________________ 202_ года

Основание:

Шифр проекта:

Шифр объекта:

Наименование объекта:

Веха: Сметная стоимость руб.

Средства на оплату труда руб.

Нормативная трудоемкость чел.час

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 УЕР-02-01-01

4 кв. 2021

м3 30 33 716,00 2 936 225,00 1080 0 работа

7 416,00 222 480,00

26 300,00 789 000,00

% 103 1 041 824,00

% 43 882 921,00

2 УЕР-02-02-01

4 кв.2021

м3 грунта в 

плотном 

теле

8 20 356,00 445 878,00 208 0 работа

5 356,00 42 848,00

15 000,00 120 000,00

% 85 138 421,00

% 48 144 609,00

3 УЕР-04-02-02

4 кв.2021

м3 23 12 886,07 535 115,00 392,38 0 работа

9 604,78 220 910,00

3 281,29 75 470,00

% 57 168 937,00

% 15 69 798,00

4 УЕРмтр-875578

4 кв.2021

м3 23,23 8 618,00 200 196,00 0 0 материал

Объем=23*1,01

5 УЕРмтр-694132

4 кв.2021

т 12 103 502,00 1 242 024,00 0 0 материал

2 912 928,00         

1 349 182,00         

1 097 328,00         

2 936 225,00         

445 878,00            

535 115,00            

1 442 220,00         

5 359 438,00         

1 442 220,00         

984 470,00            

486 238,00            

1 349 182,00         

1 097 328,00         

5 359 438,00         

Составил:

Проверил:

НМЗ.Нейтрализация серной кислоты

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Приложение И

          Косвенные затраты

  ВСЕГО по смете

5 359 438,00

486 238,00

1 680,38

Раздел 1. Фундаменты

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ОЗП

          Накладные расходы (в т.ч. ВЗиС, ЗУ, снегоборьба) и сметная прибыль

     Разработка грунта: I, II, III групп

     Обратная засыпка

     Устройство фундаментов и ростверков из монолитного железобетона

     Материалы

     Итого

Сетка арматурная

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы (в т.ч. ВЗиС, ЗУ, снегоборьба) и сметная прибыль

Косвенные затраты

Итоги по смете:

в т.ч. ЗПМ

МР

НР (в т.ч ВЗиС, ЗУ, снегоборьба ) и СП  от 

ОЗП,ЭМ

Косвенные затраты от ПЗ

Смесь бетонная тяжелая, марка БСТ В22,5 П3 

F150 W4, ГОСТ 7473-2010

НР (в т.ч ВЗиС, ЗУ, снегоборьба ) и СП  от 

ОЗП,ЭМ

Косвенные затраты от ПЗ

Устройство фундаментов и ростверков из 

монолитного железобетона

ОЗП

ЭМ

Обратная засыпка

ОЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР (в т.ч ВЗиС, ЗУ, снегоборьба ) и СП  от 

ОЗП,ЭМ

Косвенные затраты от ПЗ

Разработка грунта: I, II, III групп

ОЗП

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 02-01-01-2022-КЖ-ПД-С01

на Железобетонные конструкции, Узел переключения распределительных пульповодов

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

3

Наименование работ и затрат

Справочно

НМЗ-НСК

224

Узел переключения распределительных 

пульповодов

001

3745-224-КЖ

№ п/п
Шифр расценки и коды 

ресурсов  
Ед. изм. ЗТР, всего, 

чел.-час

ТЗМ, всего, 

маш.-час

Вид затрат
Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Коэф. 

поправочные 

к позиции

Всего в текущих 

(прогнозных) 

ценах, руб.


